| VALLALKOZASI SZERZODES

amely létrejott, egyrészrol Mezdfalva Nagykozség Onkormadnyzata (2422 Mezdfalva, Kinizsi
u. 44.) keépviseletében Marok Csaba polgarmester és Dr. Woth Ldszlo jegyzo, mint
Megrendeld, masrészrol Hajdu Epitdipari és Kereskedelmi KFT. (6086. Szalkszentmdrton,
Vecsei u. 29. adoszam: 10451706-2-03) Hajdu Sandor tigyvezeto mint vallalkozo kozott az
alabbi tartalommal:

1.VALLALKOZAS TARGYA

1.1 A Mezdfalva Nagykozség Onkormanyzata a tulajdonaban 1évé Mezdfalva, Petdfi
Sandor Altalanos Iskola, Szakiskola, és AMI infrastrukturalis fejlesztésére kiirt
palyazat (szama KDOP-5.1.1/2F-2f-2009-0006) keretében az alabbiak megvalositasa:

- energiatakarékos  épiilet  létrehozasa  (ablakcsere,  fobejarat  atalakitds,
vilagitas),utolagos hoszigetelés

- az épiilet komplex akadalymentes kialakitdsa

- internet végpontok kiépitése

a vallalkozo kivalasztasara kiirt kozbeszerzési eljaras ajanlattételi felhivdasa és
dokumentdcioja, a nyertesként elfogadott ajanlat alapjan meghatarozott miiszaki
tartalom szerint.

1.2. Megrendelo a Vallalkozonak kézbeszerzési eljaras eredménye alapjan adja
vallalkozasba az 1.1 pont figyelembeveételével a kivitelezendo feladatokat.
Feladat az ajanlattételi felhivas, a részletes dokumentdacio tartalmanak megfelelo
munkak elvégzésére vonatkozik.

2./ VALLALKOZASI D 1J
2.1. Az 1. pontban felsorolt munkadk vallalkozasi dija:
Netto: 137.600.000,- Ft

AFA 25 °% 34.400000 .- Ft
Osszesen:  172.000.000- Ft

azaz: Egyszdzhetvenkettd millié forint, mely sszeg az AFA-t is tartalmazza.

2.2.  Arforma: szabadar (piaci ar)
2.3.  Elszamolas modja: fix ésszegii atalanyar

2.4.  Aremelés mértéke: 0, azaz nulla KSH %



2.5.

2.6.

A felek rogzitik, hogy a vallalkozasi dij prognosztizalt atalanyar, mely szerzodéses
0sszeg modositasanak kezdeményezésére és modositasara csak Megrendelo altal
kezdeményezett szerzédéses tartalom valtozas esetén keriilhet sor.

Jelen szerzodés alapjan Vallalkozo a - vallalkozas targyat képezo feladat -
vallalkozasi dijnak megfizetésére 6 db részszamlat és 1 db végszamlat nyujt be,
melyet Megrendeld igazol és rendelkezik azok idobeni kiegyenlitésérol.

3. TELJESITESI HATARIDO

3.1.

3.2.

3.3.

Munkateriilet dtadas:
A szerzodeés aldirasanak napjat koveto nap, de legkésobb: 2009.08.27.

Részteljesitési hatariddk: (miiszaki teljesités)
A szerzodés tartalmat képezo 1.szamu melléklet részletezése szerint.

A szerzodés teljesitési hatdrideje:
A vallalkozas targyat képezo teljes feladatra:

2010. aprilis ho 30. napja

4. VALLALKOZO KOTELEZETTSEGE

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

Kiterjed a szerzodés szerinti munka vallalkozas targyanak (1.1. pont) elvégzésére,
a veghatarido betartasara, az 1. osztalyu mindség teljesitésére, a NEMZETI
Szabvanyok betartisa mellett.

A sziikseges kitiizések elvégzése a Viallalkozo altal beszerzett kiindulasi alappontok
felhasznalasaval.

Vallalkozo feladata a hianyzo tervek elkészitése vagy elkészittetése és a hianyzo
hatosagi engedélyek beszerzése.

Vallalkozo a szakhatosagi allasfoglalasok és engedélyek eldirasait kételes

betartani.

Vallalkozo  feladata a munkateriilet elfoglalasahoz sziikséges engedélyek
beszerzése. Kivétel a teriilet tulajdonjoganak, ill. birtokbavételi lehetdoségének
igazolasa.

Vallalkozo  feladata a munkateriilet védelme, biztonsdagtechnikai eldirasok
betartasa, betartatasa, munkateriileten annak okabol eldfordulo anyagi-baleseti
kar teljeskorii vallalasa.

Vallalkozo a munkdak elvégzésének miiszaki iitemezését  Megrendelovel
folyamatosan egyezteti és alkalmazkodik az Onkormanyzat esetleges modositasi
javaslataihoz, igényeihez.



4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

4.12.

4.13.

4.14.

4.15.

4.16.

4.17.

4.18.

4.19.

4.20.

4.21.

4.22.

A kivitelezéshez sziikséges felvonulasi és ideiglenes melléklétesitményi feltételekrol
Vallalkozo gondoskodik.

Vallalkozo ajanlatiban szerepelteti a megvalositashoz, haszndlatbavételi engedély
megszerzésehez sziikséges valamennyi koltséget.

Vallalkozo beszerzi a kozteriiletfoglalasi engedélyt, elkeszitteti a forgalomelterelési
tervet, gondoskodik a viztelenitéssel érintett épiiletek dllagmegovasarol, vallalja
azok koltségeit, vallalja az osszes hatosaggal és kézmii iizemeltetovel torténo
egyeztetések lefolytatasat, engedélyek beszerzését.

Az esetlegesen sziikséges fakivagasokrol és ujra iiltetésekrol koteles a Vallalkozo a
Megrendelovel irasban megallapodni.

Vallalkozo elkésziti az esetleg hianyzo terveket a sziikséges engedélyeztetésekkel
és dokumentalassal egyiitt.

Vallalkozo a kozutkezeld eldirasa szerint tervezteti meg a kivitelezés soran esetleg
megrongalodott utak helyreallitasat és valositia meg az utak helyreallitasat.

A helyszini iranyitas koltségeit, melyet a megvalositas soran igénybe kell venni,
Fovallalkozo vallalja.

A megvalositas soran a Vallalkozo hibajabol keletkezett karok helyredllitasa és
annak koltsege a Vallalkozo kotelezettsége, valamint az eredeti dllapot
helyreallitasa.

A beruhdazdas megvalositasa soran felmeriilo zoldkar és a foldkitermeléssel,
szallitassal kapcsolatos kéltségek Vallalkozot terhelik.

A megvalositas soran sziikségessé valo tervezoi miivezetés, allapot felmérések,
szakvélemények, miibizonylatok, tervek, bizonyitasok és a sziikséges talajmechanikai
vizsgalatok koltségei Vallalkozot terhelik.

A kozteriiletek allagmegovasaval kapcsolatos koltségek Vallalkozot terhelik, azokat
kiilon nem szamolja el.

Az MSZ-ban és egyéb eloirasokban, dagazati szabvanyokban kikotott paramétereket
igazolo mérések koltségeit Vallalkozo kiilon nem szamolja el.

A megvalositas soran és azzal osszefiiggésben a hatosagok altal eloirt mintavételek és
vizsgalatok koltségei Vallalkozot terhelik.

Vallalkozo vallalja és 2 példanyban elkészitteti az ataddsi dokumentaciot a
felmerésekkel és laboratoriumi vizsgalatokkal alatamasztottan.

A felvono és a lépcsoliftek villamosenergia ellatasnak az dramszolgaltatonadl valo
engedélyeztetése az Onkormanyzat nevében a Viallalkozo feladata, ezzel
kapcsolatosan koltséget nem szamol el.



4.23.

4.24.

4.25.

4.26.

4.27.

4.28.

4.29.

4.30.

4.31.

4.32.

4.33.

4.34.

A megvalositas soran sziikséges kivaltasok, helyreallitasok koltségét Vallalkozo kiilon
nem szamolja el.

Vallalkozo az ajanlati 6sszegen tulmenden mas kéltséget nem szamol el.

A kivitelezés  soran  alkalmazott esetleges szerzoi jogdij, ujitasi, vagy
szabadalomhasznositasi szerzodések létrehozdsa, azzal Osszefiiggésben kifizetett
dij(ak), a vételar és kozremiikodoi dij fizetése a Viallalkozo kotelessége, ezzel
kapcsolatosan a vallalkozdasi aron feliil Vallalkozo semmiféle koltséget nem szamol el.

Vallalkozo a rendszerek atadasaval egyidejiileg biztositja:

— 2 pl_megvalositasi dokumentdciot

— mitibizonylatokat

- épitési naplot, jegyzokonyveket, allapottervet és egyéb dokumentumokat a
hasznalatbavételi engedély kiadasahoz sziikséges feltételek igazoldasaval,

— gépkonyveket, mindségi bizonylatokat, garancialeveleket, jotdllasi jegyeket,

— érintésvédelmi, foldelésmérési jegyzokonyveket

Az atadas-atvételt megelozoen a Megrendelo dltal kifogasolt hianyokat és hibakat

Vallalkozo megsziinteti.

Vallalkozo tudomdsul veszi, hogy szerzédésmodositasra csak mindket fél kozos
nyilatkozata alapjan kiilonlegesen indokolt esetben van lehetdoség, valamint az 5.2.
pont utolso bekezdésében rogzitettek esetén.

Az elkésziilt munkakat a Megrendelo, mint iizemelteté atveszi és garantalja annak
szakszerit hasznalatat, tizemeltetéseét es mukodteteset.

A munkak miiszaki iitemezését a megrendel6 Onkormdnyzat kiilon déntésének
megfeleloen Fovallalkozo modositja és azt veszi figyelembe.

Az eltakarasra keriilo munkarészekrol Fovallalkozo irdasban (épitési naploban)
értesiti Megrendelot, megjelolve az eltakaras idopontjat.

A Vallakozo feladata és kéltsége a kiviteli tervek elkészitése, melyre szerzoi jogokkal
az engedélyes tervet készito rendelkezik.

A kiviteli terveket a készités soran folyamatosan egyeztetni kell a Megrendelovel, a
kivitelezés csak a végleges tervdokumentacio a Megrendelo altal torténo jovahagyasa
utan kezdheto meg. A Megrendelo a kiviteli tervekkel kapcsolatos nyilatkozatat, a
irasos kerelem kézhezvételétol (melynek eljuttatasa torténhet faxon is) szamitott 3
napon beliil koteles irasban (faxon) megadni. Amennyiben a Megrendelo.

A Kivitelezés soran tervezoi miivezetés igénybevétele kotelezo, melynek kéltsége
szintén a Viallalkozo koltsége.

A kommunikacio mindkeét fél részérol elfogadott hivatalos fax szamat a szerzédés
alairasakor jegyzokonyvben hatdarozzdak meg a Felek. Csak a hivatalos fax szamrol
feladott és a hivatalos fax szamra megérkezett vizenetet tekintik a Felek elfogadottnak.



5. PENZUGYI ELSZAMOLAS, FIZETESI FELTETELEK

5.1

5.2.

5.3

54.

Vallalkozo az elvégzett munka teljesitését kovetéen 6 db részszamlat és 1 db
vegszamlat allit ki és annak 8 példanyat Megrendelé rendelkezésére bocsatja,
melybol Megrendel6 két leigazolt példanyt Vallalkozonak visszakiild.

A rész- ill. vegszamla kidllitasanak alapja a Megrendelé altal alairt
teljesitésigazolas (jegyzokonyv), mely a szamla melléklete. A szamla kiegyenlitése
60 naptari napos hataridejii banki atutalassal torténik az Szabadszallas és Vidéke
Takarékszovetkezet 52800045-10400092-00000000 szamu szamldra.

A tamogatasi szerzodésben meghatarozottak szerint.
A munka lassulasat eredményezo kedvezotlen idojaras miatti kiesés nem hathat ki a
teljesitési hataridore.

Esetleges kedvezotlen idojaras miatti lassulast idoben kompenzalni nem lehet .
A vegszamla a Megrendelo altal aldirt atadas-atvételi jegyzokonyv alapjan, a
miiszaki tartalomban régzitett valamennyi munka hibatlan és hianytalan elvégzése

utan nyujthato be.

Az Onkormanyzat el6leget nem fizet.

6. MEGRENDELO KOTELEZETTSEGEI

6.1.

6.2.

6.3.

A kitlizéséhez sziikséges kiindulasi alappontok megszerzése a Vallakozo feladata.

Megrendelo illetve Tamogato meghatalmazottjai a kivitelezés sordan a munkat,
valamint a Vallalkozo altal vezetett épitési naplot ellenorzi.

Megrendelo folyamatosan biztositja az épitéséhez sziikséges munkateriiletet.

7. TERVSZOLGALTATAS

7.1.

7.2.

Vallalkozo a vallalkozas keretén beliil az 1.1. pont, valamint az 1.sz. mellékletben
foglalt miiszaki tartalomnak megfeleléen a sziikségessé valo tervdokumentaciot 10
példanyban elkesziti, ill. elkészitteti, melybol 6 példanyt Megrendeld rendelkezésére
bocsat.

Vallalkozo a hasznalat-bevételi engedélyhez 2 példany megvalosulasi tervet
szolgaltat Megrendelo részére (melyet a szerzoi jogi torvény alapjan csak a szerzoi
jogokkal rendelkezo készithet el), biztositia tovabba a fobb anyagok és gépek
mindségi bizonylatait, gépkonyveket, kezelési és karbantartasi utasitisokat, a gépek
garancia  jegyeit, tomorségre, dagyazat teherbirdasira vonatkozo mindségi
tanusitvanyokat.



8. EGYUTTMUKODES

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

Vallalkozo a munkateriilet atadas napjatol a rendeletnek megfeleloen épitési naplot
rendszeresit. Megrendel6 az épitési naplot rendszeresen ellendrzi és ellenjegyzi
(kiilonésen az eltakardasokat véleményezi és engedélyezi).
A szerzodeést érinto kérdésekben a kapcsolattartas modja kizarolag cégszeriien alairt
level vagy okirat, egyéb esetekben épitési naploban vagy levélben torténik.
Epitési naplébejegyzésre jogosult a Vallalkozé részérdi:
Hajdu Sandor
Cim: 6086 Szalkszentmarton, Vecsei u. 29.
Telefon: 06-20-9292-796
Fax: 06-76-539-013
E-mail: hajduepkerkft@t-online.hu
Hajdu Janos
Cim: 6086 Szalkszentmarton, Vecsei u. 29.
Telefon: 06-20-481-8487
Fax: 06-76-539-013
E-mail: hajduepkerkfi@fireemail. hu

Meghatalmazasuk kore a kivitelezési munkak iranyitasara, alvallalkozok koordinalasara,
naplok vezetésére, helyszini miiszaki egyeztetésekre vonatkozik.

Szerzodéssel kapcsolatos keérdésekben allasfoglaldsra jogosult a Megrendelo részérol:
Marok Csaba polgarmester
Cim: 2422 Mezofalva, Kinizsi Pal u. 44.
Telefon: 06-25-506-970
Fax: 06-25-506-820
MIKROTERV-D BT
Cim: 1126 Budapest, Nemetvolgyi u. 30/B.
Telefon: 06-30-9224-300
Fax:

Szakagi miiszaki ellenorok

A Megrendelo megbizottja, ill. megbizottiai nevét a szerzodés aldirasanak napjan
irasban kozlik Vallalkozoval.


mailto:hajduepkerkft@freemail.hu
mailto:hajduepkerkft@t-online.hu

8.6.

A felek kotelezettséget vallalnak arra, hogy jelen szerzodéskotés idopontjaban nem
lathato, de a kivitelezés soran felmeriilo, a kivitelezést akadalyozo koriilményeket
haladéktalanul egymas tudomasara hozzak és kozds egyeztetés soran az akadaly
elharitasanak modjat meghatarozzak, legyen az miiszaki, hatosagi, gazdasagi kerdes,
tovabba tajékoztatiak egymast haladéktalanul a szerzodes teljesitéséhez kapcsolodo
mindennemii koriilmeényrol.

9. A TELJESITES, ATVETEL

9.1

Részteljesitések atvétele az elkiiloniilo jelen szerzodeés 1.1 pontjaban részletezett
feladatok esetében torténik atadas-atveételi eljaras (vészeljaras) lefolytatasa keretében.
Az igy atadott-atvett Megrendel6 dltal hasznalatba veheto létesitmények garancialis és
szavatossagi kotelezettsége a hasznalatbavételi engedély jogerdre emelkedésének
napjatol kezdodik.

Részatvétel a jelen szerzodés 1.1 pontjaban rogzitett és jelolt munkdkra terjedhet ki.

9.2. Végleges dtadas-atvétel

A végleges dtadas-atvétel az atadas-atvételi eljaras lefolytatasaval, jegyzokonyv
felvételevel tortenik.

Vallalkozo a szerzédésben vallalat kotelezettségének  teljesitésekor a munkat
készrejelenti, és a tervezett datadast megelozéen min. 15 nappal kézli a miiszaki atadas-
atveteli eljaras idopontjat.

Az érdekelt szakhatosagok meghivasarol a Megrendelo gondoskodik.

A létesitmeény sikeres és hianymentes datadasa érdekében, a kételezo egyiittmiikodes
keretében, a Villalkozo meghivasaval a végleges eljaras lefolytatdsa elott 1 honappal
kozos bejarast tartanak és észrevételeiket irasban rogzitik annak kikiiszobélése céljabol.
Ezen bejarason is biztositani kell az érdekelt szakhatosagok jelenlétét. Az érdekelt
szakhatosagok megbizottiainak meghivasarol a Megrendelo gondoskodik.

10. EGYEB FELTETELEK

10.1.

10.2.

Szerzodo felek megallapodnak abban, hogy ha a Megrendelonek felrohato okbol, vagy a
Megrendelo kérelmére a kivitelezést leallitani, illetve sziineteltetni kell, a Vallalkozo a
leallitas - sziineteltetés - kezdetéig elvégzett munkakat, leszallitott gépi berendezések
koltséget leszamldzhatia az  esetlegesen  felmeriilt  tobbletkoltségekkel — egyiitt,
amennyiben ezen leadllitas, sziineteltetés oka nem a Villalkozo tevékenységevel fiigg
ossze.

A Megrendel6 e témakorben bedllo (kivitelezés, leallitas, ill. sziineteltetés
Megrendelonek felrohato okbol Megrendelo kérelmére) szerzodésszegése esetén a
beruhdzas megvalositasanak esetleges ujrainditasakor - a felek megallapodnak, hogy a
vallalkozas szerzodeéses feltételeit ujra targyaljak a Kbt vonatkozo szabalyai szerint.



10.3.

10.4

Vallalkozo jogosult a tervben szereplo nem beszerezheto anyagot, szerelvényt,
berendezést azonos mindségii mas szerkezettel helyettesiteni, a Megrendelo elozetes
értesitése és jovahagyasa mellett. A szerzodes osszege azonban a valtozas kovetkeztében
nem modosithato.

A szerzodo Felek megadllapodnak abban, hogy a Villalkozo jogosult alvallalkozo
bevondsara sajat koltségere.

10. 5. Jelen szerzodeés mellékletét képezi a kivitelezo ép.szer. biztositas, targyra lebontva.

11.GARANCIA, SZAVATOSSAG

11.1. Vallalkozo garancidja kiterjed.:

— A vallalkozas targyanak megvalositdasara és hataridore torténd atadasara.

11.2.  Kivitelezés sordan garanciaja kiterjed tovabba:

— A hatalyos miiszaki iranyelvek és szabvanyok alapjan a kivitelezésre, valamint a
beépitendo anyagokra, szerkezetekre vonatkozo I. osztalyu mindség biztositdasara.

11.3. Viallalkozo vallalja a meghibasodasok kijavitasanak megkezdését a bejelentéstol
szamitott harom napon beliil.

11.4. Villalkozo garancialis és szavatossagi kotelezettsége nem terjed ki olyan hibdkra,
meghibasodasokra, amelyeket természeti behatas, elemi kar, vagy baleset , illetve
idegen kiilso behatds okoz.

11.5. Kotbér

11.6.

11.7.

Késedelmes szamlakiegyenlités kamatterhe Ptk. 301./4.§ szerint.

Szerzodo felek megallapodnak abban, hogy amennyiben Megrendeld a jelen szerzédés
3.1. pontjaban meghatarozott idopontban a munkateriiletet nem adja at a
Vallalkozonak, vagy a rendelkezési jogot a teriilet felett nem szerzi meg, és
magatartasaval a Fovallalkozot a jelen szerzodés teljesitésében akadalyozza, a
Vallalkozot a fenti hataridot kéveto 15 nap alatt megilleti a szerzodésmodositas joga, a
Kbt. 303.§ rendelkezéseinek figyelembe vételével..

Jelen vallalkozoi szerzodés teljesitése soran felmeriilo vitak eldontésére a felek a
Dunaujvarosi illetékességii Birosag kizarolagos illetékességet kotik ki és fogadjak el.
Vita esetén a Viallalkozo koltségére jogosult szakértot fogadni a Megrendelo.



11.8. Ezen vallalkozoi szerzodésben nem szabdlyozott kérdésekben a Polgari Térvénykonyv
vonatkozo fejezetei, valamint a vallalkozasokkal kapcsolatos torvények, jogszabdlyok az
iranyadok.

12._ ELETBELEPES

Jelen vallalkozoi szerzédés az aldirds napjan lép hatalyba feltéve, ha Megrendelé a
jelen szerzodes alairasanak napjan hatalyos Tamogatasi Szerzodéssel rendelkezik.
Amennyiben a Tamogatdsi Szerzodeés hatalybalépése nem tortéenik meg e jelen
szerzodés aldirasanak napjan, ugy jelen szerzodeés sem az aldiras napjan lép
hatalyban, hanem akkor, amikor a Tamogatasi Szerzodés hatalya lép. Ennek
idopontjarol Megrendelo a Tamogatasi Szerzodés hatalybalépésekor azonnal, irasban
ertesiti Vallalkozot.

Mezofalva, 2009. augusztus 27.

Marok Csaba polgarmester sk.  Dr. Woth Laszlo jegyzo sk. Hajdu Sandor sk.
Mezofalva Nagykozség Onkormdanyzata ligyvezeto
Megrendelo vallalkozo
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