

**Mezőfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat**  
2422 Mezőfalva, Kinizsi u. 44.  
e-mail: hivatal@mezofalva.hu


**Mezőfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**13/2021. (II. 22.) határozata**  
**szerződéskötésről**

Mezőfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke (a továbbiakban: Elnök) a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Mezőfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljárva megállapítja, hogy a toronyóra megvalósítása érdekében 3 árajánlat bekéréséről gondoskodott.

Az Elnök a munka elvégzése érdekében a legkedvezőbb árajánlatot adó Rancz Kft-vel bruttó 2.794.000,- Ft összegben a határozat melléklete szerinti szerződést kötötte meg.

Felelős: Molnárné Troppert Mária elnök  
Határidő: azonnal

Mezőfalva, 2021. február 22.



*Molnárné Troppert Mária*  
Molnárné Troppert Mária  
elnök

## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

Jelen Vállalkozási szerződés létrejött alulírott helyen és időben Megrendelő és Kivitelező között, a mezőfalvi római katolikus templom új toronyórájának teljes körű kivitelezésére.

### Megrendelő:

Mezőfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat  
2422 Mezőfalva, Kinizsi u. 44.  
Adószám: 15763758-1-07  
Törzskönyvi azonosító szám (PIR): 763754  
KSH kód: 2705039  
Elérhetőségek: 06 70 796 6986, [troppertmaria@gmail.com](mailto:troppertmaria@gmail.com)  
Bankszámlaszám: 11736037-15763758-10010000  
Képviseli Molnárné Troppert Mária elnök, továbbiakban mint Megrendelő.

### Kivitelező:

Rancz Első Magyar Toronyóragyár Kft. (Rancz Kft.)  
8000 Székesfehérvár, Lócsei u. 6.  
Cégjegyzékszám: 07-09-005941  
Adószám: 11602170-2-07  
Elérhetőségek: 06 30 95 98 202, [rancz@rancz.com](mailto:rancz@rancz.com)  
Bankszámlaszám: 10300002-23402733-00003285  
Képviseli Rancz Lajos ügyvezető, továbbiakban mint Kivitelező.

### 1. Műszaki tartalom

A mezőfalvi Magyarok Nagyasszonya római katolikus templom tornyába porfestett alumínium technológiával kivitelezett, négy óraszámú, külső számlapelemekkel felszerelt komplett toronyóra gyártása és telepítése haranggömb-szerkezetekkel együtt, az 1. számú mellékletben részletezett műszaki tartalom szerint.

### 2. Költségek

Egyösszegű kivitelezői díj a benyújtott árajánlat vonatkozó szakasza szerint:

Nettó összeg	2.200.000,- Ft
Forgalmi adó 27%	594.000,- Ft
Bruttó számlázott kivitelezői díj	2.794.000,- Ft

A fenti összeg fix összegű, átalányáras elszámolású, amely tartalmazza az 1. számú mellékletben részletezett műszaki tartalom teljes megvalósítását, beleértve, a használatbavételhez szükséges munkák elvégzését, az esetleges szükséges tervezéssel együtt, a felvonással kapcsolatos, vagyon- és balesetvédelmi költségeket, a képződő építési törmelék elszállítását, fel- és levonulást, és a takarítás költségeit.

További költség a megrendelőt semmilyen jogcímen nem terheli a telepített óramű használatbavételéig, hacsak az nem a megrendelő újonnan felmerülő, a mellékletekben sehol nem szereplő, igényéből adódik.

### 3. Fizetési feltételek

A Kivitelező előlegre nem tart igényt. A kivitelezési munkák finanszírozását a Rancz Kft. saját erőből fedezi. A fizetés átutalással történik a Megrendelő gyűjtési célokra elkülönített alszámlájára érkezett adományokból a Kivitelező bankszámlájára (10300002-23402733-00003285). A fizetési határidő a sikeres üzembehelyezést és átadást követő 14 naptári napon belül. A kifizetés feltétele az első osztályú, hibátlan munka határidőre a dokumentációnak megfelelően, valamint az átadási dokumentációk és aláírt átvételi jegyzőkönyvek elkészítése.

#### 4. Határidők

A kivitelezés megállapított határideje 2021. március 5.

Megrendelő a munkaterületet 2021. február 23-tól Kivitelező rendelkezésére bocsátja.

#### 5. Garanciavállalás

Kivitelező öt éves garanciát vállal a telepített toronyórára és tartozékaira, mely garancia az átadási dokumentációk és aláírt átvételi jegyzőkönyvek elkészítésétől számítódik.

#### 6. Szerződő felek nyilatkozatai

Alulírott Megrendelő, jelen Kivitelezői szerződés aláírásával megrendelem a Kivitelező árajánlataiból kiválasztott, és a Vállalkozói szerződésben rögzített feltételek mellett a mezőfalvi római katolikus templom toronyórájának elkészítését és telepítését.

Alulírott Kivitelező, jelen Kivitelezői szerződés aláírásával elfogadom a megrendelést, a kivitelezési határidőt visszaigazolom.

#### 7. Jogviták eldöntése

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a felek az 1997. évi LXXVIII. törvény, a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet és a Ptk. szabályait tekintik irányadónak. A Szerződő felek az egymás közötti jogviták eldöntésére a Székesfehérvári Törvényszék, illetve a Székesfehérvári Járásbíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

#### 8. Egyebek

Szerződő felek ezen szerződést kölcsönösen átolvasták, értelmezték és azt, mint szerződési akaratukkal mindenben megegyezőt aláírták.

**Kelt:** Mezőfalva, 2021. február 15.

Megrendelő

Molnárné Troppert Mária elnök

Kivitelező

Rancz Lajos ügyvezető



RANCZ Kft.

8000 Székesfehérvár, Lócsi u. 6.  
Adószám: 11602170-2-07

## 1. számú melléklet: Műszaki tartalom

### Leírás:

Négy garnitúra alumínium alapokon porfestett óraszámlop a hozzá tartozó óra- és percmutatókkal. Az elvárt óraszámlop: fekete-fehér Schneider-számlop egyszerűsített, perckör nélküli változata (amilyen a pécsi dóm óraházán látható). A kívánt számlopátmérő: legalább 1500 mm. Az elvárt mutatók: lándzsás végződésű, fekete mutatók. Az óramutatókat 12-es vízmentes mutató-osztóhajtóművek tartják és mozgatják, kardáncsuklós tengelyek kapcsolják a központi órahajtóműhöz. A toronyóra a meghajtásra 1 db percléptetésű, GPS-szinkron központi órahajtóművet kap, négy számlopírányú kihajtó tengellyel. (A szinkronizálás azt jelenti, hogy az órahajtómű mikrohullámú műholdvevő egysége a GPS műholdak világórájának adását feldolgozva, másodperces pontossággal hozzá van szabályozva a világórákhoz.) A központi órahajtómű hajtóműházába beépül annak teljes mikroszámítógépes vezérlése, amely pontos időjelző ütések is generál. A pontosidőt a GPS-szinkron központi órahajtómű vezérli beállítható időtartamban. Az órahajtómű teljesen automatikus, semmilyen kezelést, beállítást nem igényel, felhasználói kezelőfelülete nincs. Karbantartási ciklusideje tíz esztendő.

A központi órahajtómű vezérli az új harangütő szerkezetet is. Megrendelő kérése ugyanakkor, hogy az egyedi harangozás lehetősége maradjon meg a meglévő technikával (pl. temetéskor)!

A toronyóra minden részberendezése új gyártású és szakszerűen kivitelezett, a Rancz Kft. saját gyártmánya. A Rancz Kft. minden berendezésére öt (5) év garanciát vállal. A toronyóra fődarabjairól a [www.rancz.com](http://www.rancz.com) honlapon található műszaki tájékoztató (pdf).

### Költségek tételesen:

Porfestett alumínium technológiával kivitelezett külső számlapelemek és óramutatók (4 garnitúra), konzolok	600.000,- Ft
Mutató osztóhajtómű (4 db), konzolok	440.000,- Ft
Központi GPS-szinkron órahajtómű GPS-antenna konverterrel	510.000,- Ft
Hajtóműveket összekötő kardáncsuklós tengelyek	80.000,- Ft
Teljes körű helyszíni szerelések, ipari alpinistákkal	300.000,- Ft
Két darab pontos idő kalapács tápegységekkel	220.000,- Ft
Szállítások	50.000,- Ft
<b>Összes nettó költség</b>	<b>2.200.000,- Ft</b>
27% általános forgalmi adó	594.000,- Ft
<b>A toronyóra számlázott bruttó kivitelezési költsége</b>	<b>2.794.000,- Ft</b>



Schneider-számlop, fekete-fehér,  
lándzsás mutatókkal, perckör nélkül

*Handwritten signature in blue ink.*

*Handwritten signature in blue ink.*